

Bielsko – Biała, dnia 03.09.2012 r.

Wyniki negocjacji z dnia 30.08.2012 r.

na wykonanie prac budowlanych:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9 o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę oraz zmianę konstrukcji dachu na istniejącym budynku”,

- sporządzono na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu i przedstawicieli Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedziba w Bielsku – Białej

W dniu 30.08.2012 r. o godz.14:00 w siedzibie Fundacji „Nadzieja” w Bielsku – Białej przy ul. Barkowskiej 167 c odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy zaproszonej do negocjacji tj.

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY – JAN WAZ

33-326 MOGLINO

UL. KONIUSZKOWA 136

reprezentowany przez Pana Jana Waz – właściciela
oraz

Inwestora/Zamawiającego tj.

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

43-346 Bielsko – Biała

Ul. Barkowska 167 c

reprezentowanego przez

- Panią mgr inż. Grażynę Nalepę – Przewodniczącą zarządu Fundacji „Nadzieja” ;
- Ks. mgr Józefa Walusiaka – członka zarządu Fundacji „Nadzieja”;
- Pan mgr Adama Kasprzyka – kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”;
- Pan mgr inż. Andrzeja Drabczyńskiego – inspektora nadzoru inwestorskiego;
- Pani mgr Joannę Brzozowską – gł. księgową Fundacji „Nadzieja”.

W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły, iż w/w prace budowlane zostaną wykonane za cenę brutto: **817 000,00 zł** (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy złotych).

Termin rozpoczęcia prac: **4 wrzesień 2012 r.**

Termin zakończenia prac (zgodnie z umową) **16 listopad 2012 r.**